

御 見 積 書

平成〇年 〇月 〇日

NO.1

〇〇 〇〇 様

曳家工事・上げ方工事・建築設計施工

工事名 〇〇邸母屋レベル調整工事

下記の通り御見積り申し上げます

(幸) (有) 太 豊 工 業

代表取締役 安田 厚士

大垣市鶴見町408

TEL(0584)81-1852 FAX(0584)81-1040

担当:安田 携帯電話 090-3309-2754

御見積合計金額 ¥965,520 円也

*工事施工期間： 施主指示 *見積り有効期間： 6ヶ月 *代金支払い条件： 御取引は現金100%(手形不可)にて御願い申し上げます。

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A)レベル調整工事		1	式		694,000	
B)補修工事		1	式		200,000	
※給排水設備工事の切離し及び再接続は見積もりには含まれておりません。						
※浴室のユニットバスはそのまま揚げれるものと判断しておりますが、状況によって解体しなければならない想定は必要です。 (その場合は別途請求となります)						
※クロス等の補修が必要な場合は別途としてください。						
				小 計	894,000	
				消 費 税	71,520	
				合 計	965,520	

(有)太豊工業

